
 

Zmluva o dielo 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 

Názov:  Obec Brodské, Obecný úrad 

Sídlo:  Školská 1030/2, 908 85 Brodské 

Právna forma samospráva 

Zriadený 01.07.1973 

Štatutárny orgán:  Ing. Vladimír Kocúr, starosta  

Osoby oprávnené rokovať vo 

veciach: 

 

a) zmluvných:  Ing. Vladimír Kocúr, starosta,  

b) technických:  Ing. Róbert Hladík 

IČO: 00309451 

DIČ: 2021065695 

IČ DPH nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s 

IBAN: SK61 5600 0000 0026 0471 7001 

Tel: +421 343215011 

e-mail: prednosta@brodske.sk  

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

1.2. Zhotoviteľ 

 

Názov: S.H.E. s.r.o. 

Sídlo: 232, 906 45 Štefanov 

Právna forma: s.r.o. 

Zapísaná:  Okresný súd Trnava oddiel sro vložka 44481/T 

Štatutárny zástupca:  Dávid Skala 

IČO: 52372685 

DIČ: 2121009209 

IČ DPH: SK2121009209 

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 

Číslo účtu:  SK 23 1100 0000 0029 4414 6030 

Zástupca oprávnený jednať vo veciach technických: Dávid Skala 

Telefón: 0911 254 442 

ďalej len „zhotoviteľ“ 

 

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

mailto:prednosta@brodske.sk


Č. II. 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1  Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky s nízkou hodnotou 

realizovanej postupom podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len zákon o VO“) predmet  zákazky Múzeum  

obce Brodské. 

 

Č. III. 

Predmet plnenia 

 

3.1 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený v Projektovej dokumentácii vo Výzve 

na predkladanie ponúk ako i v ponuke zhotoviteľa v zákazke s nízkou hodnotou.  

3.2 Podklady pre uzavretie zmluvy :  

3.3.1.  Projektová dokumentácia stavby zhotovená zodpovedným projektantom: 

Ing. Vladimír Ovečka, Lúčky 1529/1, 908 51 Holíč,  

3.3.2.  Ponuka zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní,  

 3.4 Záväzok zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu diela podľa tejto zmluvy zahrňuje i jeho 

povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak ich realizácia sa 

stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy a zmluvné strany ich písomne 

odsúhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný navrhnúť a 

realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia znehodnoteniu vykonaných prác 

počas realizácie ďalších objektov stavby.  

3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli 

objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže 

uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť 

už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny sú zahrnuté aj 

všetky prípadné práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v projektovej 

dokumentácii, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich odborných znalostí a 

skúseností  predpokladať, nevzťahuje sa to na naviac práce.  

3.4 Predmet tejto zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného diela, prípadne jeho  časti 

do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prípadných  prevádzkových, zaťažkávacích a 

komplexných skúšok a odovzdanie  príslušných dokladov (návody na použitie, atesty, 

certifikáty, vyhlásenia zhody ES (CE) výrobkov  najmä stavebných) a technologických 

zariadení, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela podľa tejto 

zmluvy a  ďalšej činnosti  súvisiace s predmetom diela.  

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy sa podrobne oboznámil 

so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto 

súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne 

otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú 

žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť alebo ktorá by mohla 

komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium 

podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor  a so všetkými 

relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.  

3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas 

ukončené dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených  v tejto 

zmluve zaplatí cenu diela. 

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou  a jej 

prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade 



so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými  aplikovateľnými predpismi a 

rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné 

na dojednaný účel a pokiaľ má  vlastnosti uvedené v  tejto zmluve a jej prílohách. 

3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti 

projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti 

zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť, všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas 

ktorého došlo  k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 

 

IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

4.1 Miestom plnenia je: Múzeum, Námestie SNP 791, 908 85 Brodské. 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce do 6 mesiacov po oficiálnom 

(protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa 

Harmonogramu stavebných prác (Príloha č.2 tejto zmluvy ). 

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje 

za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie 

od tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má 

za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 

pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú 

potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku  odpadu, certifikáty 

použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu  diela. Pokiaľ 

bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje 

za neodovzdané.  

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom  termíne.  

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej 

v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím 

alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná 

zmluvná strana mohla túto prekážku  alebo jej následky prekonať alebo odstrániť 

a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah 

vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, 

generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych  konaní 

v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má 

nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych  orgánov, ktoré 

bránia výkonu diela. 

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 

v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite 

zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto 

prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.  

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný  o prerušení 

výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. 

V prípade, ak objednávateľ  s prerušením prác na  diele písomne nesúhlasí a trvá 



na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný  okamžite pokračovať v zhotovení diela, 

ak to neodporuje právnym  predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných  prác 

je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá 

objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných 

poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska  objednávateľa podľa 

predchádzajúcej vety.   

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky 

(t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú: 

a)   o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto  zmluvy,  

b)  o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo  

z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný  

s objednávateľom písomný protokol,  

c)  o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu  vykonávania 

alebo nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených 

objednávateľom v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti  musí byť spísaný 

s objednávateľom písomný protokol. 

 

Čl. V. 

Cena za dielo 

 

5,1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a 

záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 

5.1.1  celková zmluvná cena bez DPH 83 271,22  eur bez DPH 

5.1.2  sadzba 20 % DPH    16 654,22 eur 

5.1.3  celková zmluvná cena vrátane DPH. 99 925,46 eur (slovom 

deväťdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsaťpäť eur) 

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 

upozorní označením „Nie som platcom DPH“. 

5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa 

podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej 

dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, 

služieb a prác uvedené v Prílohe č.1 Ponukový rozpočet – nacenený výkaz výmer tejto 

zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia 

zmluvy a platia po celú dobu plnenia.  

5.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác  

a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj 

pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa 

Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom 

výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú 

je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred  na písomné odsúhlasenie. 

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Cena diela bude fakturovaná po kompletnej realizácii diela so splatnosťou 

do 30 kalendárnych dní. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do 15 dní od realizácie 

diela a doručí ju objednávateľovi. 



6.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 

lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

6.3  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 

fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého  rozsahu vykonaných prác 

k predmetnému dňu a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. V. ods. 5.1.  

6.4  Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 

protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný 

pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých 

materiálov. 

6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia 

§ 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti  DPH,  cla, dovoznej 

prirážky. 

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 

stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať 

vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr 

do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti  začína  plynúť od doručenia 

opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do  sídla  objednávateľa. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.9 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie 

faktúry objednávateľovi.  

6.10 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 

protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom.  

6.11 Zhotoviteľ je povinný spísať a odovzdať odovzdávajúci a preberajúci protokol, kópie  

(vážnych lístkov) ktoré musia obsahovať označenie stavby z ktorej odpad pochádza  

doklady dokumentáciu k predmetu zákazky. 

6.12 Dielo nebude prevzaté bez kompletnej dokumentácie. 

6.13 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle  ustanovenia 

§ 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti  DPH, cla, dovoznej 

prirážky. 

6.14 V prípade nerealizovania diela vôbec, nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie 

faktúry objednávateľovi.  

 

VII. 

Zmluvné záruky 

 

 7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ 

zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných 

a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, 

zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho 

jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. 

v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar 



a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie  a výkazom 

výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.  

 7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti  objednávateľa. 

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane 

použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa  podpisu  protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré 

poskytuje ich výrobca osobitnú záruku  kratšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí 

záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.  

 7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo 

k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku 

záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.  

 7.5  V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná  lehota 

za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, 

až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady  a nedorobku. Po odstránení vady alebo 

nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať  protokol podpísaný obidvoma zmluvnými 

stranami.  

 7.6  Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. 

bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, 

za ktoré zodpovedá.  

 7.7   Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného  odkladu a 

to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní 

pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať 

tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je 

predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný 

oznámiť túto  skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.  

 

VIII. 

Postup a organizácia práce 

 

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať 

stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.  

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota 

dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania  

objednávateľa sa táto lehota predĺži o jeden deň.  

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje 

za najvýhodnejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, 

zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, 

koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. 

Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy 

susedov v mieste zhotovovaného diela.  

8.4 Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržovať všeobecný 

poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržovať čistotu 

príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu  prejazdnosť vozidlám  tretích 

osôb. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky odpady, 

obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na mieste, ktoré určí 

objednávateľ, a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri nesplnení tejto 

povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu  prostredníctvom tretej osoby 

na náklady zhotoviteľa.  



8.5 V prípade ak sa zhotoviteľ rozhodne zadať určitý podiel stavebných prác na  stavbe inej 

osobe (subdodávateľovi), písomne, min. 5 pracovných dní vopred pred nástupom 

subdodávateľa, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi a predloží doklad 

navrhovaného subdodávateľa, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať predmetnú časť 

zákazky a zmluvu s subdodávateľom vo forme  originálu alebo overenej kópie. Takýto 

subdodávateľ musí spĺňať  podmienky  účasti  osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona o VO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO a je  oprávnený uskutočňovať stavebné práce 

vo vzťahu k tej  časti predmetu zákazky,  ktorú má subdodávateľ plniť. Jeho schválenie 

je podmienené vydaním písomného súhlasu objednávateľa.  

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela  nevyhnutné 

informácie a požadovanú súčinnosť.  

8.7 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 

zahrnuté v  cene diela.  

8.8 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje 

od objednávateľa žiadnu súčinnosť či zázemie.   

8.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch 

zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte  zamestnancov, počte 

mechanizmov a množstve realizovaných druhov  prác.  Povinnosť viesť stavebný 

denník končí protokolárnym odovzdaním  a prevzatím  diela. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denní a priebežné zhotovovať fotodokumentáciu  

pri realizácii stavebných prác v súvislosti s plnením informačných povinností 

objednávateľa. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho: Michal Skala vedením 

stavebného denníka a zhotovením fotodokumentácie.  

8.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

8.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. 

je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť 

očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem 

stavbyvedúceho môže do stavebného  denníka vykonávať potrebné záznamy iba 

objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné 

orgány štátnej  správy. 

8.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo  ním 

poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu  zaujať svoje 

vecné a odôvodnené stanovisko.  

8.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 

písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným  zhotoviteľom, 

ak zodpovedajú skutočnosti.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. 

Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi 

vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa 

objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ 

pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, 

ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie 

dodatočnej kontroly.  
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8.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. 

Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať 

skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť 

podrobný technický záznam  o vykonaných skúškach. 

8.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného 

písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne 

odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter 

zmeny zmluvy. 

8.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, 

za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov 

a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako 

i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 

ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie 

protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády 

SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a 

Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, 

normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác 

môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť 

a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích 

osôb. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným  štátnym orgánom a vznik 

takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho 

vyšetrenia a prijatia preventívnych  opatrení. 

8.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, 

musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými  prácami. 

8.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také 

vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe 

zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní 

stavby. 

8.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok 

odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.22 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 

v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ  minimálne 3 pracovné 

dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný  termín. 

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam 

so súhlasom zhotoviteľa ale vykazuje, že je pod vplyvom alkoholu alebo omamných 

a toxických látok. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho  subdodávateľa, títo sú 

povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku 

vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti  prác.  

8.24 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami 

§ 8a zákona  č.  365/2004  Z.z.  o  rovnakom  zaobchádzaní  v  niektorých  oblastiach  a  

o  ochrane  pred diskrimináciou sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto 

zmluvy, bude Zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí 

znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia. 

8.25 Zhotoviteľ počas doby plnenia tejto Zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá 

spĺňa podmienku, že patrí do skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 



na trhu práce podľa § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Splnenie 

podmienky uchádzača o zamestnanie sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie 

podmienky uchádzača o zamestnanie potvrdí Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne. 

Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky vyššie 

uvedené podmienky, tak je Zhotoviteľ povinný o takejto skutočnosti informovať 

bezodkladne Objednávateľa a to písomne s uvedením objektívneho dôvodu. 

Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto článku, sa rozumie uzatvorenie pracovnej 

zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „pracovnoprávny vzťah“) 

s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka 

práce. Zhotoviteľ uzatvorí pracovnoprávny vzťah s uchádzačom o zamestnanie tak, aby 

uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnoprávneho vzťahu najneskôr 

odo dňa začatia stavebných prác t.z. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný preukázať uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu s uchádzačom 

o zamestnanie Objednávateľovi bezodkladne po jeho uzatvorení. 

8.26 Ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k ukončeniu 

pracovnoprávneho vzťahu s osobou/osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto 

článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do sedem pracovných dní od ukončenia 

pracovnoprávneho vzťahu zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho 

podmienky podľa tohto článku. Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je 

zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov 

o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté. 

8.27 V prípade, že Zhotoviteľ neuzatvorí pracovnoprávny vzťah s uchádzačom 

o zamestnanie najneskôr tri pracovné dni pred dátumom začatia stavebných prác, má 

Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé nevytvorené 

pracovné miesto. 

 

IX. 

Kontrola uskutočnenia diela 

 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou 

Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými 

zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci 

sú: 

a) poverení zamestnanci SORO - MAS, Ministerstva pôdohospodárstva SR, 

Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy 

finančnej kontroly, 

b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov, 

c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, 

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade 

s príslušnými predpismi 

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 

prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.  

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 

požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo  vykonával riadnym spôsobom.  



9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný 

zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu , v ktorom má zmena  subdodávateľa 

nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa. V prípade porušenia 

ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má 

objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a má 

nárok na zmluvnú pokutu vo  výške 5 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie 

ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

 

 

X. 

Ochrana zdravia 

 

10.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

10.1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje:  

 -  dodržovať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy 

na stavenisku/pracovisku v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky,  

 -  zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhlášky č. 147/2013 

Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou 

práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa  

 -  minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, 

prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.  

10.1.2  Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa zákona č. 40/1964 Zb., § 421a, zodpovedá aj 

za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo 

inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa 

nemôže zbaviť.  

10.2 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 

činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo 

ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 

bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.  

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 

a s nimi súvisiacich právnych predpisov. 

10.4 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý 

uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 

zákazky.  

10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo 

nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek 

zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. 

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ 

využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných  pracovníkov odovzdá 

objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.  

 

XI. 

Sankcie 



 

11.1  V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na  nasledovných 

sankciách:  

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela 

za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká 

objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu 

prác,  

11.1.2 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom 

na odstránenie vady vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.3 pri porušení akejkoľvek povinnosti uloženej touto zmluvou zhotoviteľovi 

vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € denne 

za každé jednotlivé porušenie.   

11.2 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu 

vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená  zmluvná pokuta a to 

bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 

odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, 

najmä vykonať dielo včas. 

11.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu 

z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ 

oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu 

osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo  v súvislosti s týmto zmluvným 

vzťahom vzniknú.  

XII. 

Vlastníctvo diela 

 

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu 

prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, 

zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.  

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby 

ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť 

za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných 

až do okamihu riadneho odovzdania diela  objednávateľovi. 

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli 

vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá 

od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto  zmluvy je zhotoviteľ 

povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.  

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo 

vzniku škody na ňom na objednávateľa. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto 

zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie 

a nemá voči tomu žiadne výhrady.  

12.6 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie zhotoviteľ 

odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a  spätného odovzdania. 

12.7 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa 

tejto zmluvy má zhotoviteľ.  

XIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 



 

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 

písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. 

Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.  

13.2 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň 

podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov.  

13.3 V dohodnutej lehote sa zástupca objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného 

diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a 

vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania 

diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa 

aspoň päť dní vopred pred  termínom konania prehliadky 

13.4 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela 

potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi 

v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo 

že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho 

príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je 

zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.  

13.5  Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem 

a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád 

a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich  prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa 

tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ 

zaviaže ich  odstrániť v primeranej lehote.  

13.6 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. 

Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, 

aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní 

a prevzatí diela.  

13.7 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

13.8 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch 

vyhotoveniach:  

 -  projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých  

zmien  podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach,  zoznam 

strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v 

slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka, 

 -  zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

 -  zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

 -  zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 

 -  doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

 -  východiskové revízne správy elektrických zariadení. 

13.9 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný 

materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je 

povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

 

XIV. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

14.1  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak: 

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti 

oproti termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 45 dní, 



c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické 

parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako 

dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti  vyššej moci, 

e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, 

ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) a f zákona o verejnom obstarávaní, a existujú u neho dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; a nie je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo  poskytovať službu 

vo vzťahu k tej  časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ  plniť, 

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie  

alebo reštrukturalizačné konanie, 

g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 

9.3  tejto zmluvy,  

h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za  podstatnú.  

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia 

od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

14.3  Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej 

objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, 

ako  aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných 

dní  od účinnosti odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných 

pre dokončenie diela. 

 

  

XV. 

Doručovanie 

 

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy 

doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:  

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú 

prepravu, ak bol odoslaný poštou alebo,  

15.1.3 v deň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., 

v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň 

nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený 

druhej zmluvnej strane.  

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo 

k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne  vypísanú 

adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová  správa bola riadne 

adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek  faxovej  správy môže predložiť 

potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom  bude  uvedený dátum a čas prenosu), podľa 

konkrétnych okolností.  

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej 

pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je 



písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným  odovzdaním do 3 (troch) 

pracovných dní od doručenia faxom.  

 

XVI. 

Záverečné ustanovenia 

 

16.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na crz.gov.sk v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluva nadobudne účinnosť až po splnení 

odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku. Pre nadobudnutie účinnosti zmluvy musia byť 

splnené všetky podmienky uvedené v tejto zmluve týkajúce sa platnosti a účinnosti 

zmluvy. 

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve 

vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.  

16.3  Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 

dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými 

stranami. 

16.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu 

podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

16.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, 

a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať  

16.6 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté  z tejto zmluvy, vždy 

najskôr vzájomným jednaním.  

16.7 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo  

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa  

zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie  

nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom  zmysle najbližšie  

nahradzuje.   

16.8 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a  

všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa  

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka SR v platnom znení a podľa  

slovenských právnych predpisov.  

16.9 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými  právnymi 

predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z  tejto zmluvy, vždy 

najskôr vzájomným jednaním 

16.10 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa 

zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie 

nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie 

nahradzuje.  

16.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 

oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú 

slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo  zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 



16.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť novú zmluvu s iným zhotoviteľom, ak 

zhotoviteľ počas trvania zmluvy stratí schopnosť plniť si zmluvný záväzok. 

16.13Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

Príloha č. 1 Ponukový rozpočet – nacenený výkaz výmer 

Príloha č. 2 Týždenný harmonogram postupu výstavby 

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov v súlade s § 41 ods.3 zákona o VO 

 

 

 

V Brodskom dňa 05.08.2024    V Brodskom, dňa 05.08.2024 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa:           

 

 

 

      

David Skala       Ing. Vladimír Kocúr 

Konateľ       starosta obce 

 

 

  



Príloha č. 1 

 

Ponukový rozpočet – nacenený výkaz výmer 

 

  



Príloha č. 2 

 

 

Týždenný harmonogram postupu výstavby 

 

 

  



Príloha č. 3  

 

 

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej 

uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

 

 

Zoznam subdodávateľov  
 

 

P. č. Subdodávateľ *  

1. 

meno a 

priezvisko, 

obchodné meno 

alebo názov 

adresa pobytu 

alebo sídlo 

IČO alebo 

dátum narodenia ak nebolo 

pridelené IČO 

Predmet 

subdodávky 
% podiel 

 
 
 
 

    

Osoba oprávnenej konať 
za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu 
dátum 

narodenia 

 
 
 
 

  

P. č. Subdodávateľ *  

2. 

meno a 

priezvisko, 

obchodné meno 

alebo názov 

adresa pobytu 

alebo sídlo 

IČO alebo 

dátum narodenia ak nebolo 

pridelené IČO 

Predmet 

subdodávky 
% podiel 

 
 
 
 

    

Osoba oprávnenej konať 
za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu 
dátum 

narodenia 

 
 
 
 

  

P. č. Subdodávateľ  

3. 

meno a 

priezvisko, 

obchodné meno 

alebo názov 

adresa pobytu 

alebo sídlo 

IČO alebo 

dátum narodenia ak nebolo 

pridelené IČO 

Predmet 

subdodávky 
% podiel 

 
 
 
 

    

Osoba oprávnenej konať 
za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu 
dátum 

narodenia 

 
 
 
 

  

 

 

 


