Zmluva o dielo ¢. HAS 1732/2024
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik®)

(dalej len ,,zmluva®)

medzi nasledujucimi zmluvnymi stranami.:

1.1. Objednavatel’:

CLI
Zmluvné strany

Nazov: Obec Brodské, Obecny urad
Sidlo: Skolska 1030/2, 908 85 Brodské
Pravna forma obec

Zriadeny 01.07.1973

Statutarny orgéan: Ing. Vladimir Kocur, starosta
1CO: 00309451

DIC: 2021065695

IC DPH nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s
IBAN: SK61 5600 0000 0026 0471 7001
Tel: +421 343215012

e-mail: starosta@brodske.sk

Osoby opravnené rokovat’ vo
veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

1.2. Zhotovitel’

Ing. Vladimir Kocur, starosta, 034/3215 012,
Ing. Robert Hladik, prednosta, 034/3215 011,

Zhotovitel HYDROTECH, a.s.

Sidlo: Modranska 153, 902 01 Vinosady, Slovenska republika
Pravna forma: Akciova spolo¢nost’

Zapisana: v OR Mestského siidu Bratislava I11., oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 119/B
Statutarny zastupca: Ing. Dusan Vando, CSc.

ICO: 17 315 395

DIC: 2020334789

I1C DPH: SK2020334789

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Zastupca opravneny jednat’ vo
veciach technickych:

Telefon:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK95 1111 0000 0013 7107 4003

Ing. Roman Wachtl
+420 602 443 557

(spolocne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

C. Il
Uvodné ustanovenia


mailto:starosta@brodske.sk

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zdkazky s nizkou hodnotou

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

bez zverejnenia vo Vestniku realizovanej postupom podl'a § 117 zakon ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zikony (d’alej len ,,Zakon o VO* alebo
,ZVO*) na predmet zakazky COV BRODSKE - rekonstrukcia a odvodnenie kalu.

C. 11

Predmet plnenia
Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii vo Vyzve
na predkladanie ponuk ako i v ponuke zhotovitel'a v zakazke s nizkou hodnotou.
Zavizok zhotovitel'a k zhotoveniu predmetu diela podla tejto zmluvy zahriuje i jeho
povinnost’ vykonat’ v ramci zmluvnej ceny 1 nepredvidané prace, ak ich realizacia sa
stane nevyhnutnou k naplneniu ucelu tejto zmluvy a zmluvné strany ich pisomne
odsuhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny navrhnit a
realizovat’ také technické opatrenia, ktoré zabrania znehodnoteniu vykonanych prac
pocas realizacie d’alSich objektov stavby.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznadmil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli
objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze
uplatinovat’ naroky na tGpravu zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny st zahrnuté aj
vSetky pripadné prace, ktoré nie su jednoznacne Specifikované v projektovej
dokumentécii, ale ktoré by mal zhotovitel na zaklade svojich odbornych znalosti a
skusenosti predpokladat’, nevzt'ahuje sa to na naviac prace.
Predmet tejto zmluvy zahriiuje i uvedenie realizované¢ho diela, pripadne jeho casti
do prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych, zat'azkavacich a
komplexnych skuSok a odovzdanie prislusnych dokladov (ndvody na pouzitie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov najmé stavebnych) a technologickych
zariadeni, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su sucastou diela podla tejto
zmluvy a d’alSej Cinnosti suvisiace s predmetom diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil
so vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto
suvislosti ako odborne spdsobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema ziadne
otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuja
ziadnu vadu, na ktord by mal objednavatela upozornit’ alebo ktora by mohla
komplikovat’ realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na $tadium
podkladov a pripravu realizacie dicla mal dostatocny Casovy priestor aso vSetkymi
relevantnymi skuto¢nost’ami sa podrobne obozndmil.
Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vcas
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych V tejto
zmluve zaplati cenu diela.
Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatel'om, ako aj v stlade
so vSeobecnymi zdviaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovateI'nymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokiall je pouzitelné
na dojednany tcel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
Zhotovitel' sa zavdzuje k plneniu svojho zavdzku osobne, na vlastni zodpovednost,
SO svojimi zamestnancami a vlastnymi vyrobnymi prostriedkami a ndstrojmi.

(AVA
Miesto, ¢as a sposob plnenia



4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Miestom plnenia je: COV Brodské, &islo 997, 908 85 Brodské.

Podpisana zmluva nadobudne platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ po zverejneni vV Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat stavebné prace do 6 mesiacov po oficialnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatel'om.

Nedodrzanie terminov v sulade sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednavatel'a na okamzité odstiipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit objedndvatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoCnenie stavebnych prac a ma
za nasledok prediZenie dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela
medzi  objedndvatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor
pri odovzdavani diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu
potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu na registrovanti skladku odpadu, certifikaty
pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial
bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa aZz do Casu jeho predloZzenia povazuje
za neodovzdané.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit' a brani jej
V splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemoZe predpokladat, Ze by povinna
zmluvnd strana mohla tato prekdzku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’
a taktiez, ze by mohla tito prekazku v ¢ase vzniku zavézku predpokladat. Za zasah
vysSej] moci sa povazuje najmid vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgéanov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak zpoveternostnych dbévodov nemdze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené objednavatel'om.

Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny O preruseni
vykonu diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednévatel’a.
V pripade, ak objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva
na zhotovovani diela, zhotovitel’ je povinny okamzite pokraovat’ v zhotoveni diela, ak
to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je
technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda
objednévatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zdklade pisomného stanoviska objednéavatela podla
predchadzajtcej vety.

4.11 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky

(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,

b) odobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo
zdovodu na strane objedndvatela, o0 tejto skutonosti musi byt spisany
S objednavatel'om pisomny protokol,



5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.5

6.6

6.7

c) 0 dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dovodu vykonavania
alebo nevykondvania prac tretich osob zabezpecenych alebo poverenych
objednavatel'om v stvislosti so staveniskom, 0 tejto skuto¢nosti musi byt spisany
S objednavatel'om pisomny protokol.

CL V.
Cena za dielo
Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a
zavazna pocas celej doby vystavby az do tiplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena 176 500,-. eur bez DPH
5.1.2 sadzba 20 % DPH 35 300,- eur
5.1.3 celkova zmluvna cena 211 800,- eur sDPH (slovom dvestojedenasttisic
osemsto eur a nula centov)

Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutocnost, Zze nie je platcom DPH, upozorni

oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
Cena diela je stanovena najmid na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela
podrobne $pecifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej
dokumentéacie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢.1 Ponukovy rozpocet — naceneny vykaz vymer
tejto zmluvy zahfnaju vsetky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
Objednavatel’ ma pravo zmenit’, z(iZit’ alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 1
tejto zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere
zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zéklade cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel’
povinny predlozit’ objednédvatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

VI.

Platobné podmienky

Cena diela bude fakturovand po protokolarnom odovzdani aprevzati diela
so splatnostou do 30 kalendarnych dni. Faktura bude vystavend na zaklade Supisu
vykonanych prac odsuhlasené¢ho objednavatel'om.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované naleZitosti, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota zacne plynit dorucenim opravenej faktury
objednévatel'ovi.

V pripade, ze ddjde k zruSeniu alebo k odstiipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
objednévatel'a, bude zhotovitel' prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstiipenia
fakturovat’ objednavatel'ovi vo vyske vzdjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému diiu a to podielom z dohodnutej ceny podl'a ¢l. V. ods. 5.1.
Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi koneéni cenu za dielo na zaklade
protokolarneho  odovzdania  diela  zhotovitelom.  Zhotovitel je  povinny
pri protokolarnom odovzdani diela predlozit objednavatelovi certifikaty pouzitych
materialov.

Faktra kone¢ného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania,
na ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.



6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

6.17

7.1

7.2

Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt’
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach V zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cendch.
Faktara musi obsahovat' nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’
vecnu a formdlnu spravnost’ a Uplnost faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskor
do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut’ od dorucenia
opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatel’a.
Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktury objednavatel'ovi.
Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone¢nlii cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om.
Zhotovitel' je povinny spisat’ a odovzdat’ odovzdavajlci a preberajici protokol, kopie
(vaznych listkov) ktoré musia obsahovat oznaenie stavby z ktorej odpad pochadza
doklady dokumentaciu k predmetu zakazky.
Dielo nebude prevzaté bez kompletnej dokumentécie.
Faktara kone¢ného vyuc¢tovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania,
na ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.
Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.
V pripade nerealizovania diela vobec, nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktary objednavatelovi.

VII.

Zmluvné zaruky

Zhotovitel' je zaviazany zhotovit’® dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel
zaviazuje vSetky Casti diela spocCivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych
amontaznych prac, dodat kompletne v najvy$Sej predpokladanej kvalite,
zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho
jednotlivé Casti musia byt vyhotovené Vv kvalite pozadovanej objednavatelom, t.j.
v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar
a musia byt v sulade s podmienkami realiza¢nej projektovej dokumentacie a vykazom
vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.

Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok,
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel je povinny
zabezpecit’ uskutocnenie tychto skuSok pred odovzdanim diela za ucasti objednéavatela.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane

7.4

7.5

pouzitych materialov, v dizke 60 (3est’desiat) mesiacov odo dia podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku krat$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

V pripade zéaniku zavdzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
Kk protokolarnemu odovzdaniu diela, zacina zaruéna doba plynut odo dna zaniku
zavazku zhotovitel’a zhotovit’ dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynit’ zaruéna lehota
za ucelent, samostatne funként Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky,
az nasledujuci den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo



7.6

1.7

7.8

nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t.j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vsetky vady diela,
za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel’ je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytocného odkladu a
to najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni
pri vadach ostatnych. Pri odstraiiovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’
tak v stlade s pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je
predpokladana doba odstranenia zaruc¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny
oznamit’ tuto skutoCnost’ pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci
zarucnej doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zarucnej doby.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, priCom zhotovitel' je povinny ich
odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad
bude tato skutocnost’ protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené
v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

VIII.
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny prevziat

8.2

8.3

8.4

8.5

stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred za¢iatkom realizacie prac.

O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy den omeskania
objednavatel'a sa tato lehota prediZi o jeden den.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, ktory povazuje
za najvyhodnejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, dohod o postupnom dokoncovani diela,
koordinacii prac s dalsimi subdodavateImi a subeznej prevadzky objednavatela.
Pri zabezpeCovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat’ o opravnené zaujmy
susedov v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zavizku z tejto zmluvy udrZzovat vSeobecny
poriadok na stavenisku a v jeho okoli, najmd na vlastny ndklad udrzovat’ cistotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat’ ich neustalu prejazdnost’ vozidlam tretich
0sob. Je povinny na svoje naklady denne odstrafiovat’ z pracoviska vSetky odpady,
obaly a necistoty vzniknuté pri jeho praci a zhromazd'ovat’ ich na mieste, ktoré urci
objednévatel, a nasledne ich na vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto
povinnosti je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ napravu prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitela.

V pripade ak sa zhotovitel’ rozhodne zadat’ urcity podiel stavebnych prac na stavbe inej
osobe (subdodavatelovi), pisomne, min. 5 pracovnych dni vopred pred nastupom
subdodavatela, oznami tato skutocnost’ objednavatelovi a predlozi doklad
navrhovaného subdodéavatela, ktory ho opraviuje uskutocnovat predmetnii Cast’
zakazky a zmluvu s subdodavatel'om vo forme originalu alebo overenej kopie. Takyto
subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky téasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1
zakona o VO a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zdkona o VO a je opravneny uskuto¢iovat’ stavebné prace vo vztahu k tej
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Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel’ plnit. Jeho schvalenie je podmienené
vydanim pisomného stihlasu objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sucinnost’.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia Staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho: Radka Budinského vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika cCitate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné rieSit’ d’al§i postup préc. VSetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyvedici nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
vecné a odovodnené stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu casti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa
objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel’
pokracovat’ v realizacii diela. Ak i¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka,
ktort nemohol odstranit, moéze bez zbytocného odkladu pozadovat vykonanie
dodatoc¢nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN.
Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’
skisky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zdznam 0 vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zdpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodévatel'ov
a ostatnych nim pozvanych o0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako
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I za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie
protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady
SR ¢. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast’ prac
mdze byt vykondvand za plnej prevadzky objednavatela a zaviazuje Sa zabezpecCit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich
0s0b.

Zhotovitel' je povinny plnit" ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) voCi prislusSnym S$taitnym organom a vznik
takejto udalosti ozndmit' neodkladne aj objednavatelovi za twcelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktor¢ maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZznej udrzbe
zarucend pozadovand mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani
stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny zic¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel’ pocas uskutoctiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit

plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej
posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.24 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby aktkol'vek osobu, ktora je tam

9.1

9.3

9.4

so suhlasom zhotovitel'a ale vykazuje, Ze je pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a toxickych latok. Ak pojde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavaterla, tito su
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby Vv dosledku
vykézania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat sposob uskutocnenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednévatela.
Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac

pozadovat, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je povinny
zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodéavatela
nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela. V pripade poruSenia
ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma
objednévatel’ pravo odstipit od zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitelom a ma
narok na zmluvna pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu zdkazky za kazdé poruSenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
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X.
Ochrana zdravia

Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavizuje:

- dodrzovat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky,

- zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a zakona ¢. 124/2006 Z.z. 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
prevadzat’ sustavnil kontrolu nad bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach
objednavatela

- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie najmé hlucnost,
prasnost, emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel' je si vedomy, ze podla zdkona ¢. 40/1964 Zb., § 421a, zodpovedad aj

za skodu spdésobenu okolnost’ami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci,

ktora bola pouzita pri plneni zavézku a tejto zodpovednosti sa nemdZe zbavit.

Zhotovitel’ upozorni objednavatel'a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho

¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo

d’alSich osob, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

Na ucely tejto zadkazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urditej Casti
zékazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného

vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo
nie, vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek
zodpovednost’ voci subdodavatelom zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude zhotovitel’

vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeSkani s ukoncenim diela, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela
za kazdy deit omeskania,

11.1.2 omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom
na odstranenie vady vo vyske 50,- Eur za kazdy aj zacaty denn omeSkania,

11.1.3 pri poruseni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi
vzniké objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 50,- € denne za kazdé
jednotlivé porusenie.
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Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednavatela rok z omeskania po marnom
uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela
vo vyske podla v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na néhradu skody, ktorda mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to
bez ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy,
najma vykonat’ dielo vcas.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajiucu
ztejto zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel
opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatel’a postapit’ na tretiu
osobu akékol'vek néaroky, ktoré mu na zaklade alebo Vv stvislosti s tymto zmluvnym
vzt'ahom vzniknu.

XII.
Vlastnictvo diela
Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela,
zodpoveda zhotovitel’ za Skody na diele.
Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost
za skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych
az do okamihu riadneho odovzdania diela objednavatelovi.
Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednévatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda
od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavézku podla tejto zmluvy je zhotovitel
povinny tieto dokumenty vratit’ objednavatelovi.
Ditom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na iom na objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazd4a povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie
a nema voci tomu ziadne vyhrady.
Zodpovednost’ za Skodu na docasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie zhotovitel
odo dna jej prevzatia od objednavatel’a az do da jej vypratania a spatného odovzdania.
Zodpovednost’ za Skodu spdsobent tretej osobe v suvislosti s vykondvanim diela podla
tejto zmluvy ma zhotovitel’.
XII.
Odovzdanie a prevzatie diela
Objednavatel’ prevezme dielo dokonéené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
Za den odovzdania alebo defi ukoncenia uspesného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.
V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zcastni prehliadky dokoncovaného
diela, resp. jeho casti, pri nej bude posidend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky
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V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela

potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanti objednavatelovi

v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Zziadnym sposobom reagovat alebo

ze protokol o0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho

prislusna cast' povazovana za odovzdanu v stulade stouto zmluvou a zhotovitel' je
zaroven opravneny 0d tejto zmluvy odstupit’.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Zze budi zhotovené podla zaviznych

noriem a predpisov tak, aby sltzili k uréenému tucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt

vad a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje
podla tejto zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa
zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel

objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutocne zhotoveného diela.

Spracovanie dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu,

aj na datovych nosiCoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani

a prevzati diela.

Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v dvoch

vyhotoveniach:

- projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam
strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu
v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zéapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zéapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny

material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je

povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstiapenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) zhotovitel bezdovodne neprevzal stavenisko,

b)  zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 45 dni,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) objednavatel zisti, ze zhotovitel’ vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nespiia podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia a existuji
u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat’ tovar, uskutociovat’ stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktorti ma
subdodavatel’ plnit,
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f)  zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo

reStrukturaliza¢né konanie,

g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom

9.3 tejto zmluvy,

h)  porusi aktikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna.
Odstupenie od zmluvy nadobuda u¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstupenia
od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej

objednavatel'ovi v stuvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou cast'ou diela,

ako aj podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,

C) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych

dni od G¢innosti odstipenia,

d) pisomne informovat objednavatel'a o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre

dokoncenie diela.

XV.
Dorucovanie

Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy

doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny deni ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postova
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 vdenn faxového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod.,
Vv ktorykol'vek pracovny den, a Vv ostatnych pripadoch v pracovny denl nasledujuci
po dni odoslania, ak bol dokument zaslany faxom a doru¢eny druhej zmluvnej
strane.

Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukazat, ze doslo

k doruceniu alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisana

adresu a bola odoslana ako doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne

adresovana a odoslana a ze odosiclatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit
potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu), podla
konkrétnych okolnosti.

Ak sa pisomnost’ dorué¢ena faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej

pre plnenie tejto zmluvy, je doruovanie voci adresatovi U¢inné len V pripade, ak je

pisomnost’” doru¢ena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch)
pracovnych dni od dorucenia faxom.

XVI.

Zaverecné ustanovenia
Objednavatel’ zverejni na svojej web stranke zmluvu hned’ po jej podpisani oboma
zmluvnymi stranami.
Zmluva je vyhotovend v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve
vyhotovenia obdrZzi objednéavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrZi zhotovitel’.
Zmenu tejto zmluvy je moZzné uskutociiovat vyluéne formou pisomnych
a o¢islovanych dodatkov podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.



16.5 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované¢ obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou
informécii vyziadanych tretimi osobami, ktorych oprévnenie vyplyva z prislusnych
pravnych predpisov a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom,
ziadna zo zmluvnych strdn nie je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informacie
o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu druhej zmluvnej strany.

16.6 Zmluvné strany berti na vedomie, ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

16.7 Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat

16.8 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju rieSit pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzajomnym jednanim.

16.9 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutocnitelnym, nemé to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavdzuji, ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

16.10 Vsetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajice sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvomi stranami za doverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zikonnika s vynimkou informacii zverejiovanych podla zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskorSich predpisov alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom
obstaravani ako doverné alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov, ziadna
Z0 stran nie je opravnena pouzit’ alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo
jeho casti inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany.
Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

16.11 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy sa budl riadit, interpretovat a uplatiovat’ podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika SR v platnom zneni a podla
slovenskych pravnych predpisov.

16.12 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju rieSit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzdjomnym jednanim

16.13V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nemd to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuji, ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

16.14 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju
slobodnti a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.15 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uzatvorit' novii zmluvu s inym zhotovitelom, ak
zhotovitel’ po€as trvania zmluvy strati schopnost’ plnit’ si zmluvny zavizok.

16.16 Neoddelitenou sucastou zmluvy su:



Priloha ¢. 1 Ponukovy rozpocet — naceneny vykaz vymer

V& Vinosadoch diia 21.3.2024 V Brodskom dia 25.3.2024
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
Ing. DuSan Vanco, CSc. Ing. Vladimir Kocur

Statutarny organ starosta obce


Igor
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Ponukovy rozpocet — naceneny, vykaz vymer



