Zmluva o dielo
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,,zmluva‘)

medzi nasledujucimi zmluvnymi stranami:

1.1. Objednavatel’:

ClLL
Zmluvné strany

Nazov: Obec Brodské, Obecny trad
Sidlo: Skolska 1030/2, 908 85 Brodské
Pravna forma obec

Zriadeny 01.07.1973

Statutarny organ: Ing. Vladimir Kocur, starosta
ICO: 00309451

DIC: 2021065695

IC DPH nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s
IBAN: SK61 5600 0000 0026 0471 7001
Tel: +421 343215012

e-mail: starosta@brodske.sk

Osoby opravnené rokovat’ vo
veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

1.2. Zhotovitel

Ing. Vladimir Kocur, starosta, 034/3215 012,
Ing. Robert Hladik, prednosta, 034/3215 011,

Zhotovitel’: S.H.E.s.r.o.

Sidlo: 232, 906 45 Stefanov

Pravna forma: S.r.o.

Zapisana: okresny sud Trnava oddiel sro,vlozka 44481/T7
Statutarny zastupca: David Skala

I1CO: 52372685

DIC: 2121009209

IC DPH: SK2121009209

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Zastupca opravneny jednat’ vo
veciach technickych:

Telefon:

Tatra banka a.s.
SK23 1100 0000 0029 4414 6030
David Skala

0911 254 442

(spolo¢ne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

W

C.1l.
Uvodné ustanovenia


mailto:starosta@brodske.sk

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zdkazky s nizkou hodnotou

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

bez zverejnenia vo Vestniku realizovanej postupom podl'a § 117 zakon ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopliaju niektoré zdkony (d’alej len ,,Zakon o VO* alebo
,ZVO*) na predmet zakazky Oprava terasy kultirneho domu Brodské.

C. 1L

Predmet plnenia
Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektove; dokumentacii vo Vyzve
na predkladanie pontik ako i v ponuke zhotovitel'a v zdkazke s nizkou hodnotou.
Zavazok zhotovitel'a k zhotoveniu predmetu dicla podla tejto zmluvy zahriiuje i jeho
povinnost’ vykonat’ v ramci zmluvnej ceny i nepredvidané prace, ak ich realizacia sa
stane nevyhnutnou k naplneniu ucelu tejto zmluvy a zmluvné strany ich pisomne
odsuhlasia vo forme dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel' je povinny navrhnat a
realizovat’ také technické opatrenia, ktoré zabrdnia znehodnoteniu vykonanych préc
pocas realizacie d’alSich objektov stavby.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli
objednavatelom poskytnuté a je si vedomy toho, zZe v priebehu vystavby nemoze
uplatiiovat’ naroky na Gpravu zmluvnych podmienok z dovodov, ktoré mohol zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny su zahrnuté aj
vSetky pripadné prace, ktoré nie si jednoznacne Specifikované v projektovej
dokumentacii, ale ktoré by mal zhotovitel na zaklade svojich odbornych znalosti a
skusenosti predpokladat’, nevzt'ahuje sa to na naviac prace.
Predmet tejto zmluvy zahriluje 1 uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho Ccasti
do prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych, zat'azkavacich a
komplexnych skusSok a odovzdanie prislusnych dokladov (ndvody na pouzitie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov najmi stavebnych) a technologickych
zariadeni, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su sucastou diela podla tejto
zmluvy a d’al$ej ¢innosti stivisiace s predmetom diela.
Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil
so vSetkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a Vv tejto
suvislosti ako odborne spdsobild osoba so skusenostami v stavebnictve nema ziadne
otazky ¢i pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju
ziadnu vadu, na ktora by mal objednavatela upozornit’ alebo ktora by mohla
komplikovat’ realiziciu samotného diela. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze na $tadium
podkladov a pripravu realizacie diela mal dostato¢ny Casovy priestor aso vSetkymi
relevantnymi skutocnost’ami sa podrobne oboznamil.
Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vcas
ukoncené dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych V tejto
zmluve zaplati cenu diela.
Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stlade
so vSeobecnymi zavidznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouziteI'né
na dojednany ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
Zhotovitel' sa zavdzuje k plneniu svojho zdvizku osobne, na vlastnii zodpovednost’,
SO svojimi zamestnancami a vlastnymi vyrobnymi prostriedkami a nastrojmi.

V.
Miesto, ¢as a sposob plnenia



4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Miestom plnenia je: Kultirny dom, Vajanského 406/8, 908 85 Brodské.

Podpisana zmluva nadobudne platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ po zverejneni v Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat stavebné prace do 3 mesiacov po oficialnom
(protokolarnom) odovzdani staveniska objednévatel'om.

Nedodrzanie terminov v stlade sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje
objednavatel’a na okamzité odstapenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne ozndmit® objednavatelovi vznik
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoCnenie stavebnych prac a ma
za nasledok prediZenie dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela
medzi  objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovite] je povinny najneskor
pri odovzdavani diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré buda
potvrdzovat’ uloZenie stavebného odpadu na registrovanti skladku odpadu, certifikaty
pouzitych materialov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial
bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do ¢asu jeho predlozenia povazuje
za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej
V splneni povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nemoéZe predpokladat, Ze by povinna
zmluvnd strana mohla tito prekazku alebo jej nésledky prekonat’ alebo odstranit’
a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v Case vzniku zavédzku predpokladat. Za zasah
vys$Se] moci sa povazuje najmid vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré
brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel” je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak zpoveternostnych dovodov nemdze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
prerusenie musi byt’ pisomne odsuhlasené objednavatel'om.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny 0 preruseni
vykonu diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objedndvatela.
V pripade, ak objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva
na zhotovovani diela, zhotovitel’ je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak
to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je
technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nezodpoveda
objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatela podla
predchadzajtcej vety.

4.11 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky

(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podrla tejto zmluvy,

b) odobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo
zdovodu na strane objednavatela, o0 tejto skutoCnosti musi byt spisany
S objednavatel'om pisomny protokol,



5.1

€) o0 dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat’ dielo z dévodu vykonavania
alebo nevykondvania prac tretich osob zabezpecenych alebo poverenych
objednavatel'om v stvislosti so staveniskom, 0 tejto skutocnosti musi byt spisany
s objednavatel'om pisomny protokol.
CL V.

Cena za dielo
Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a
zavazna pocas celej doby vystavby az do tiplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena 23.128,05 eur bez DPH

5.1.2 sadzba 20 % DPH 4.625,61 eur
5.13 celkova zmluvna cena 27.753,66 eur s DPH (slovom

dvadsat’'sedemtisicsedemstopét’desiattri eur a SestdesiatSest’ centov)

5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutoc¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.5

6.6

6.7

oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.
Cena diela je stanovena najmid na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela
podrobne $pecifikovanej podl'a ocenené¢ho vykazu vymer a podl'a platnej projektovej
dokumentéacie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢.1 Ponukovy rozpocet — naceneny vykaz vymer
tejto zmluvy zahfnaji vsetky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.
Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zizit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 1
tejto zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere
zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zéklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel
povinny predloZit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

VI.

Platobné podmienky

Cena diela bude fakturovand po protokoldrnom odovzdani a prevzati diela
so splatnostou do 30 kalendarnych dni. Faktura bude vystavena na zéaklade Stpisu
vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ poZzadované naleZitosti, objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota zacne plynut doru¢enim opravenej faktry
objednavatel'ovi.

V pripade, Ze dojde k zruSeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel’a, bude zhotovitel' prace rozpracované ku diiu zruSenia alebo odstupenia
fakturovat’ objednéavatel'ovi vo vyske vzdjomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému diiu a to podielom z dohodnutej ceny podl'a ¢l. V. ods. 5.1.
Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi kone¢nu cenu za dielo na zéklade
protokolarneho  odovzdania diela  zhotovitelom.  Zhotovitel je  povinny
pri protokolarnom odovzdani diela predlozit objednavatelovi certifikaty pouzitych
materialov.

Faktira kone¢ného vyucétovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania,
na ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel’a.

Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.



6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

6.13

6.14
6.15

6.16

6.17

7.1

7.2

Cena za dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach V zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR €.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’
vecnu a formalnu spravnost’ a Uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskor
do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut’ od dorucenia
opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury do sidla objednavatel’a.

Objednéavatel’ neposkytuje preddavok, ani zdlohovu platbu.

V pripade nerealizovania diela vObec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktiry objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitelovi kone¢nii cenu za dielo na zaklade
protokoldrneho odovzdania diela zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny spisat’ a odovzdat’ odovzdavajuci a preberajuci protokol, kdpie
(vaznych listkov) ktoré musia obsahovat’ oznaéenie stavby z ktorej odpad pochadza
doklady dokumentaciu k predmetu zakazky.

Dielo nebude prevzaté bez kompletnej dokumentécie.

Faktira kone¢ného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacicho konania,
na ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.

V pripade nerealizovania diela vobec, nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie

faktary objednavatel'ovi.
VII.

Zmluvné zaruky

Zhotovitel' je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel
zavizuje vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych
amontaznych prac, dodat kompletne v najvysSej predpokladanej kvalite,
zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Dielo ijeho
jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej objednavatelom, t.j.
Vv sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poZiadavkami na tovar
a musia byt v stlade s podmienkami realiza¢nej projektovej dokumentécie a vykazom
vymer, nevynimajic pokyny objednavatel’a.

Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skuasok,
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, zhotovitel je povinny
zabezpecit’ uskutocnenie tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednéavatela.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane

7.4

7.5

pouzitych materialov, v dizke 60 (Sest’desiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku krat$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

V pripade zéniku zavdzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, zacina zaru¢na doba plynat odo dna zaniku
zaviazku zhotovitel'a zhotovit’ dielo.

V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti dicla, zacina plynat zaru¢na lehota
za ucelentl, samostatne funkénu cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky,
az nasledujuci den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo



7.6

7.7

7.8

nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

Pocas zaru¢nej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t.j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit vsetky vady diela,
za ktoré zodpoveda.

Zhotovitel’ je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytocného odkladu a
to najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni
pri vadach ostatnych. Pri odstraniovani zaruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’
tak v sulade s pokynmi objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je
predpokladana doba odstranenia zaruc¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny
oznamit’ tito skutocnost’ pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.
Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci
zarucnej doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zarucnej doby.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, priCom zhotovitel' je povinny ich
odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad
bude tato skutocnost’ protokoldrne zachytend. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené
v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam
alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel’a.

VIIIL.
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat

8.2

8.3

8.4

8.5

stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.

O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy den omeSkania
objednavatela sa tato lehota predizi o jeden dei.

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, ktory povazuje
zanajvyhodnej$i k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy,
zmluvnych terminov, harmonogramu, dohdéd o postupnom dokoncovani diela,
koordinacii prac s dalSimi subdodavatelmi a subeznej prevadzky objednavatela.
Pri zabezpeCovani postupu prac je zhotovitel povinny dbat o opravnené zaujmy
susedov v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel' je povinny pri plneni svojho zavéizku z tejto zmluvy udrzovat’ vSeobecny
poriadok na stavenisku a v jeho okoli, najmd na vlastny néklad udrZovat Cistotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat’ ich neustalu prejazdnost’ vozidlam tretich
0soOb. Je povinny na svoje naklady denne odstraniovat’ z pracoviska vsetky odpady,
obaly a necistoty vzniknuté pri jeho praci a zhromazd'ovat ich na mieste, ktoré urci
objednavatel, a nasledne ich na vlastné ndklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto
povinnosti je objedndvatel’ opravneny zabezpecit’ napravu prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitel’a.

V pripade ak sa zhotovitel' rozhodne zadat’ ur¢ity podiel stavebnych prac na stavbe inej
osobe (subdodavatelovi), pisomne, min. 5 pracovnych dni vopred pred nastupom
subdodavatela, ozndmi tato skutocnost’ objedndvatelovi a predlozi doklad
navrhované¢ho subdodévatela, ktory ho opraviiuje uskutocnovat predmetnu cast
zakazky a zmluvu s subdodavatel'om vo forme originalu alebo overenej kopie. Takyto
subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky Gdasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1
zakona o VO a nesmu U neho existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zdkona o VO a je opravneny uskuto¢novat’ stavebné prace vo vzt'ahu k tej
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Casti predmetu zakazky, Ktord ma subdodavatel’ plnit. Jeho schvalenie je podmienené
vydanim pisomného stihlasu objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat’ objednévatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovanu sucinnost’.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia Staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich doCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho: Michal Skala vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zéstupcom
objedndvatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy Vv ten
deii, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp.
je potrebné riesit d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
objednavatel, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyvedlci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zdpisu zaujat’ svoje
vecné a odovodnené stanovisko.

Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.
Ak zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ nédklady Stym spojené. V pripade, ak sa
objednéavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, modze zhotovitel
pokracovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole objednévatel'ovi znemoZzni prekazka,
ktort nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie
dodatoc¢nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skaSok v sulade s projektom stavby s STN.
Ak sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zaznam 0 vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a m6ze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomné¢ho sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatela nemajt charakter
zmeny zmluvy.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov
a ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako
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i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci,
ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vybavenie
protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady
SR ¢. 387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zédkony tykajiace sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa zabezpecit
a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k urazu zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich
0sdb.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prislusSnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznadmit’ neodkladne aj objednédvatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe
zaruCena pozadovand mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani
stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel’ je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel' po€as uskutocnovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’

plynulost’” prevadzky objednavatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej
posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢nti dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.24 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam

9.1

9.3

9.4

so suhlasom zhotovitel'a ale vykazuje, ze je pod vplyvom alkoholu alebo omamnych
a toxickych latok. Ak pojde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takuto vykdzan(i osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby V désledku
vykéazania nedoslo k naruSeniu plynulosti prac.

IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
Pravidla pre zmenu subdodévatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je povinny
zhotovitel' najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a
nastat oznamit' objedndvatelovi zmenu subdodéavatela. V pripade porusenia
ktorejkol'vek z povinnosti tykajicich sa subdodavatelov alebo ich zmeny ma
objednévatel’ pravo odstipit od zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a ma
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu zdkazky za kazdé poruSenie
ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.



X.
Ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zavizuje:

- dodrzovat bezpeCnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky,

- zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
prevadzat’ sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri ¢innosti na pracoviskach
objednavatela

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie najma hlu¢nost,
prasnost’, emisiu exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.2. Zhotovitel' je si vedomy, ze podla zakona &. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj
za skodu spdésobenu okolnost'ami, ktoré maju povod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzité pri plneni zavédzku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

10.3 Zhotovitel’ upozorni objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objedndvatel'a alebo
d’alsich osob, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpe¢nostného stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomntl odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti
zékazky.

10.6 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo
nie, vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akukol'vek
zodpovednost’ voci subdodavatelom zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodéavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavédzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeSkani s ukoncenim diela, je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela
za kazdy den omeskania,

11.1.2 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s néastupom
na odstranenie vady vo vyske 50,- Eur za kazdy aj zaCaty denn omeskania,

11.1.3 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitel'ovi
vznika objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 50,- € denne za kazdé
jednotlivé porusenie.
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Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednavatela trok z omeSkania po marnom
uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a
Vo vyske podla v§eobecne zavéiznych pravnych predpisov.

Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to
bez ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbytocného
odkladu porusenti povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy,
najmi vykonat’ dielo vcas.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajucu
ztejto zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel
opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela posthpit’ na tretiu
osobu akékol'vek néroky, ktoré mu na zdklade alebo V stvislosti s tymto zmluvnym
vztahom vzniknu.

XII.
Vlastnictvo diela

Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela,
zodpoveda zhotovitel’ za Skody na diele.
Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby
ich zabudovania a zaplatenia do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost’
za skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych
az do okamihu riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.
Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatel’a, zostavajli jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda
od okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku podl'a tejto zmluvy je zhotovitel
povinny tieto dokumenty vratit’ objednavatel'ovi.
Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na lom na objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatnt, o zhotovitel’ berie na vedomie
a nema voc¢i tomu ziadne vyhrady.
Zodpovednost’ za Skodu na docasne zabratej ploche pre Gcely vystavby nesie zhotovitel’
odo dna jej prevzatia od objednavatel’a az do diia jej vypratania a spatného odovzdania.
Zodpovednost’ za Skodu spdsobentl tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podl'a
tejto zmluvy ma zhotovitel’.

XII.

Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
Za dent odovzdania alebo den ukoncenia uspeSného preberania diela sa rozumie dent
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného
diela, resp. jeho casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a
vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednéavatela
aspon pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky
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V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanii objednavatelovi
v stulade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Zziadnym sposobom reagovat’ alebo
ze protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho
prislusna cast’ povazovana za odovzdanu v stulade stouto zmluvou a zhotovitel' je
zaroven opravneny 0d tejto zmluvy odstuapit’.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podla zavédznych
noriem a predpisov tak, aby sltzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt
vad a nedorobkov na dicle, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje
podla tejto zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa
zhotovitel’ zaviaZe ich odstranit’ v primeranej lehote.
Odovzdavanie diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.
Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvys$ny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

14.2

14.3

a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,

b)  zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 45 dni,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) objednavatel zisti, ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a,
ktory nespliia podmienky ucasti tykajiice sa osobného postavenia a existuju
u neho doévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné
prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej asti predmetu zakazky, ktorti ma
subdodavatel plnit,

f)  zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,

g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom
9.3 tejto zmluvy,

h)  porusi akikol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.
Odstapenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia
od zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Po odsttipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat vsetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia Skody hroziacej
objednévatel'ovi v stvislosti s ukonc¢enim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou ¢astou diela,
ako aj podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie dicla,

C) vypratat, opustit a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych
dni od G¢innosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
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XV.
Dorucdovanie

Kazd4d vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory méa byt podla tejto zmluvy

doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny deii ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na posStova
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 vdenn faxového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod.,
Vv ktorykol'vek pracovny deii, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujuci
po dni odoslania, ak bol dokument zaslany faxom a doru¢eny druhej zmluvnej
strane.

Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukazat, Zze doslo

k doruceniu alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisant

adresu a bola odoslana ako doporucena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne

adresovana a odoslana a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’
potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu), podl'a
konkrétnych okolnosti.

Ak sa pisomnost’ doru¢ena faxom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej

pre plnenie tejto zmluvy, je doruCovanie voci adresatovi ucinné len V pripade, ak je

pisomnost’ doru¢ena adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch)

pracovnych dni od doru¢enia faxom.
XVI.

Zavereéné ustanovenia

Objednavatel’ zverejni na svojej web stranke zmluvu hned’ po jej podpisani oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovend v Styroch origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednavatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

Zmenu tejto zmluvy je mozné uskuto¢iiovat vyluéne formou pisomnych
a ocislovanych dodatkov podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.

Vsetky informadcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou
informécii vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych
pravnych predpisov ainformacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom,
ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnend pouzit, alebo poskytnit informéacie
o predmete diela, alebo jeho Casti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu druhej zmluvnej strany.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla
zédkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysl'ané vzt'ahy sa budu riadit, interpretovat’

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavézuju rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzdjomnym jednanim. 16.9  V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy
sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako
celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavdzuji, ze takéto neplatné alebo
neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho V pravnom aj
v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.



16.10 Vsetky informadcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajlice sa tohto zmluvného
vzt'ahu, su povazované obidvomi stranami za doverné¢ v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zakonnika s vynimkou informacii zverejnovanych podla zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom
obstaravani ako doverné alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, ziadna
Z0 stran nie je opravnena pouzit alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo
jeho casti inym osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany.
Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

16.11 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamysSlané vztahy sa budua riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla
prislusnych wustanoveni Obchodného zikonnika SR v platnom zneni a podla
slovenskych pravnych predpisov.

16.12 Vztahy a spory vzniknuté¢ z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavidzuja rieSit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy
najskor vzdjomnym jednanim

16.13V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nemé to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuji, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v prdvnom aj obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

16.14 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruja
slobodntl a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.15 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uzatvorit' novi zmluvu s inym zhotovitelom, ak
zhotovitel pocas trvania zmluvy strati schopnost’ plnit’ si zmluvny zavéizok.

16.16 Neoddelite'nou sucast’ou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 Ponukovy rozpoc¢et — naceneny vykaz vymer

V Stefanove diia 14.06.2024 V Brodskom dna 14.06.2024
Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
Déavid Skala Ing. Vladimir Kocur

Konatel starosta obce



Priloha ¢. 1 k navrhu zmluvy

Ponukovy rozpocet — naceneny, vykaz vymer



